附表1：

	浙江省千万农民饮用水工程抽查评分标准（试行）

	内容
	分值
	细化条款及评分标准
	评分
	备注

	一、建设管理
	35
	1、按规定实行项目法人制、招标投标制、监理制、合同管理制、质量监督制。（10分）
	　
	　

	
	
	2、建设内容按计划完成（10分），完成85%以上（6分），完成85%以下（0分）。
	　
	　

	
	
	3、实际受益人口与计划一致（10分），基本一致（占90%以上，6分）。
	　
	　

	
	
	4、工程质量评定优良（5分），合格（3分），不合格（0分）。
	　
	　

	二、资金管理
	35
	1、省补资金足额及时到位。（10分）
	　
	　

	
	
	2、市县投入及自筹资金按计划落实（15分），落实70%以上（10分），落实70%以下（0分）。
	　
	　

	
	
	3、资金专款专用，财务帐目清楚，各级财政补助资金审计合格。（10分）
	　
	　

	三、建后管护
	30
	1、及时竣工验收并交付使用，验收资料齐全。（10分）
	
	

	
	
	2、验收合格后及时移交，产权归属明确，管护主体和各项规章制度落实。（5分）
	　
	　

	
	
	3、水质、水量、方便程度和保证率满足《农村饮用水安全卫生评价指标体系》安全规定。（5分）
	　
	　

	
	
	4、运行机制满足工程维护管理和长效运行需要。（5分）
	　
	　

	
	
	5、水质检测和水费征收落实。（5分）
	　
	　

	合     计
	100
	　
	　
	　


附表2：

	××市千万农民饮用水工程已竣工验收项目汇总表

                                                                            单位：人口：万人；投资：万元；规模：万吨/日

	

	序号
	县（市、区）
	项目名称
	工程计划下达概况
	完成情况
	立项年度、计划来源

	
	
	
	总投资
	受益人口
	投资
	受益人口
	新增供水规模
	受益行政村
	验收

时间
	

	
	
	
	
	
	合计
	中央

财政
	省级

财政
	地方

财政
	其它
	合计
	其中解决学校人口
	
	村数
	村名
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